附件：

342国道洽川至李家河公路改建工程初步设计概算审批表

	项目
	工程或费用名称
	报审金额（元）
	审批金额（元）

	　
	第一部分 建筑安装工程费
	446,367,638
	431,776,432

	一
	临时工程
	6,036,390
	5,654,967

	二
	路基工程
	168,930,614
	164,924,149

	三
	路面工程
	145,921,166
	139,118,039

	四
	桥梁涵洞工程
	62,488,186
	63,650,954

	五
	交叉工程
	16,806,359
	16,874,936

	七
	公路设施及预埋管线工程
	17,583,431
	17,547,354

	八
	绿化及环境保护工程
	28,601,492
	24,006,032

	　
	第二部分 设备及工具、器具购置费
	290,467
	290,467

	三
	办公及生活用家具购置
	290,467
	290,467

	　
	第三部分 工程建设其他费用
	127,528,988
	123,460,495

	一
	土地征用拆迁补偿费
	88,517,147
	88,052,711

	二
	建设项目管理费
	19,190,808
	18,582,355

	1
	建设单位管理费
	7,007,972
	6,778,890

	2
	工程监理费
	11,159,191
	10,794,411

	3
	设计文件审查费
	446,368
	431,776

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	577,278
	577,278

	四
	建设项目前期工作费
	16,292,419
	13,754,599

	五
	专项评价（估）费
	3,305,430
	2,854,941

	八
	联合试运转费
	223,184
	215,888

	　
	第一、二、三部分费用合计
	574,187,093
	555,527,393

	　
	预备费
	28,709,355
	27,776,370

	
	高速施工协调及保畅费
	3,000,000
	2,138,845

	
	铁路施工协调费
	3,000,000
	2,250,000

	　
	概算总金额
	608,896,447
	587,692,608


