附件：

312国道乾县过境段公路改建工程初步设计概算审批表

	项目
	工程或费用名称
	报审金额（元）
	审批金额（元）

	　
	　
	第一部分 建筑安装工程费
	336,228,609
	321,483,795

	一
	　
	临时工程
	7,176,316
	7,182,685

	二
	　
	路基工程
	99,624,830
	95,237,599

	三
	　
	路面工程
	119,373,482
	117,738,611

	四
	　
	桥梁涵洞工程
	57,293,608
	55,322,657

	五
	　
	交叉工程
	25,909,596
	25,020,484

	七
	　
	公路设施及预埋管线工程
	13,906,856
	13,434,757

	八
	　
	绿化及环境保护工程
	12,943,922
	7,547,003

	　
	　
	第二部分 设备及工具、器具购置费
	748,632
	309,600

	一
	　
	设备购置费
	485,000
	295,000

	三
	　
	办公及生活用家具购置
	263,632
	14,600

	　
	　
	第三部分 工程建设其他费用
	93,119,322
	88,193,453

	一
	　
	土地征用及拆迁补偿费
	63,784,408
	62,482,325

	二
	　
	建设项目管理费
	14,806,471
	14,135,482

	　
	1
	建设单位管理费
	5,602,603
	5,415,344

	　
	2
	工程监理费
	8,405,715
	8,037,095

	　
	3
	设计文件审查费
	336,229
	321,484

	　
	4
	竣（交）工验收试验检测费
	461,924
	361,559

	四
	　
	建设项目前期工作费
	12,791,329
	9,900,448

	五
	　
	专项评价（估）费
	1,569,000
	1,514,456

	八
	　
	联合试运转费
	168,114
	160,742

	　
	　
	第一、二、三部分费用合计
	430,096,564
	409,986,849

	　
	　
	预备费
	21,404,828
	20,399,342

	　
	　
	上跨福银高速乾县、乾陵立交连接线协调费及施工保畅费
	2,000,000
	2,000,000

	　
	　
	概算总金额
	453,501,392
	432,386,191


