附件
108国道韩城金城至韩合界公路改建工程初步设计概算审批表

	项目
	工程或费用名称
	报审金额（元）
	审批金额（元）

	　
	　
	第一部分 建筑安装工程费
	822,905,423
	820,824,703

	一
	　
	临时工程
	11,836,450
	10,674,038

	二
	　
	路基工程
	88,393,355
	81,771,641

	三
	　
	路面工程
	84,820,030
	85,760,417

	四
	　
	桥梁涵洞工程（含4个渡槽）
	610,587,947
	615,947,586

	五
	　
	交叉工程
	3,746,668
	3,781,476

	七
	　
	公路设施及预埋管线工程
	15,927,378
	15,746,177

	八
	　
	绿化及环境保护工程
	7,593,595
	7,143,367

	　
	　
	第二部分 设备及工具、器具购置费
	274,819
	274,819

	一
	　
	设备购置费
	0　
	0　

	三
	　
	办公及生活用家具购置
	274,819
	274,819

	　
	　
	第三部分 工程建设其他费用
	162,928,702
	156,905,177

	一
	　
	土地征用及拆迁补偿费
	104,566,889
	102,943,542

	二
	　
	建设项目管理费
	32,350,640
	32,276,982

	　
	1
	建设单位管理费
	10,717,811
	10,698,252

	　
	2
	工程监理费
	20,572,636
	20,520,618

	　
	3
	设计文件审查费
	822,905
	820,825

	　
	4
	竣（交）工验收试验检测费
	237,288
	237,288

	三
	　
	研究试验费
	0　
	0　

	四
	　
	建设项目前期工作费
	22,384,241
	19,648,742

	五
	　
	专项评价（估）费
	3,215,480
	1,625,499

	八
	　
	联合试运转费
	411,453
	410,412

	十一
	　
	建设期贷款利息
	0　
	0　

	　
	　
	第一、二、三部分费用合计
	986,108,944
	978,004,699

	　
	　
	预备费
	49,305,447
	48,900,235

	二
	　
	2.基本预备费
	49,305,447
	48,900,235

	　
	　
	新增加费用项目(不作预备费基数)
	1,645,811
	1,641,649

	一
	　
	施工保畅费
	1,645,811
	1,641,649

	　
	　
	概算总金额
	1,037,060,202
	1,028,546,583


