附件：

242国道商洛过境公路改建工程初步设计概算审批表

	项目
	工程或费用名称
	报审金额（元）
	审批金额（元）

	
	
	第一部分 建筑安装工程费
	118,499,997
	117,866,306

	一
	
	临时工程
	478,681
	476,301

	二
	
	路基工程
	19,672,060
	19,384,526

	三
	
	路面工程
	36,976,423
	35,500,815

	四
	
	桥梁涵洞工程
	17,504,184
	17,990,825

	五
	
	交叉工程
	36,710,269
	37,290,496

	七
	
	公路设施及预埋管线工程
	6,792,224
	6,866,293

	八
	
	绿化及环境保护工程
	366,156
	357,051

	
	
	第二部分 设备及工具、器具购置费
	106,276
	106,276

	三
	
	办公及生活用家具购置
	106,276
	106,276

	
	
	第三部分 工程建设其他费用
	35,348,237
	33,688,509

	一
	
	土地征用及拆迁补偿费
	24,383,065
	24,358,219

	二
	
	建设项目管理费
	5,640,348
	5,614,240

	
	1
	建设单位管理费
	2,383,700
	2,374,068

	
	2
	工程监理费
	2,962,500
	2,946,658

	
	3
	设计文件审查费
	118,500
	117,866

	
	4
	竣（交）工验收试验检测费
	175,648
	175,648

	四
	
	建设项目前期工作费
	4,426,274
	2,971,817

	五
	
	专项评价（估）费
	839,300
	685,300

	八
	
	联合试运转费
	59,250
	58,933

	
	
	第一、二、三部分费用合计
	153,954,510
	151,661,092

	
	
	预备费
	7,697,726
	7,583,055

	二
	
	2.基本预备费
	7,697,726
	7,583,055

	
	
	新增费用项目（不作预备费基数）
	711,000
	707,198

	一
	
	施工保畅费
	711,000
	707,198

	
	
	概算总金额
	162,363,236
	159,951,344


